

Pakalpojuma LĪGUMS

Identifikācijas (ID) Nr. MVPŠ 2018/16

“Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos”

Rīgā,

2018.gada 14. decembrī Reg.Nr. P/162/MVPŠ/2018

Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecība (NBS MVP), NBS MVP štābs 13.12.2005. reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.90002056972, komandiera pulkveža **Valta ĀBOLIŅA** personā, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera 08.09.2017. pavēli Nr.507-VD „*Par personālsastāvu*”, saskaņā ar Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku 13.04.2017. reglamenta Nr.1 „*Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības nolikums*” 4. un 5.punktu, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Emilia”, reģistrēta 10.06.2008. Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar Nr. 40103174992, valdes locekles **Lienes Voinas - Račko** personā, turpmāk - PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses,

abi kopā - LĪDZĒJI un katrs atsevišķi LĪDZĒJS, pamatojoties uz NBS MVP štāba 27.11.2018. publiskā iepirkuma ID Nr. MVPŠ 2018/16 piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokolu (1.pielikums), noslēdz līgumu, turpmāk - LĪGUMS:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN OBJEKTS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, pērk un PIEGĀDĀTĀJS, atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem (2.pielikums) un saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 23.11.2018. piedāvājumu (3.pielikums), nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto datu tīklu izveidi un papildināšanu NBS MVP vienībās (objektos), turpmāk – PAKALPOJUMS.
- 1.2. PAKALPOJUMA apraksts, apjoms un cena noteikti saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 23.11.2018. piedāvājumā noteiktajām cenām, nosacījumiem (3.pielikums) un atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem (2.pielikums).
- 1.3. PIEGĀDĀTĀJS PAKALPOJUMA izpildi uzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pasūtījuma saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc nepieciešamības pasūtīt PAKALPOJUMU atsevišķos pasūtījumos.
- 1.4. PIEGĀDĀTĀJS PAKALPOJUMA izpildi nodrošina NBS MVP vienībās (objektos):
 - 1.4.1. Mācību vadības pavēlniecības štābs, Ezermalas iela 8B, Rīga;
 - 1.4.2. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Ezermalas iela 8B, Rīga;
 - 1.4.3. NBS Valodu skola, Ezermalas iela 8B, Rīga;
 - 1.4.4. NBS Sakaru skola, Ezermalas iela 8B, Rīga;
 - 1.4.5. Jūras spēku mācību centrs, Atmodas bulvāris 9, Liepāja;
 - 1.4.6. NBS Kājnieku skola, Lāčplēša iela 1, Alūksne;
 - 1.4.7. NBS Instruktori skola, Valmieras iela 8, Cēsis;

1.4.8. Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centrs, Kadaga, Ādažu novads.

2. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

LĪGUMS stājas spēkā no LĪGUMA parakstīšanas un reģistrēšanas dienas Mācību vadības pavēlniecības štābā un darbojas līdz saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

3.1. **PAKALPOJUMA līgumcena**, bez pievienotās vērtības 21% (divdesmit viena procenta) nodokļa (turpmāk - 21% PVN), ir **EUR 42000,00** (četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).

21% PVN ir EUR 8820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 00 centi).

LĪGUMA kopējā summa, ieskaitot 21% PVN, ir **EUR 50820,00** (piecdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un 00 centi).

3.2. LĪGUMA kopējā summa ir nemainīga visu LĪGUMA darbības laiku.

3.3. PAKALPOJUMA cenā ir iekļauta PAKALPOJUMA izcenojums, visas piegādes izmaksas, transporta izdevumi, garantijas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi.

3.4. PAKALPOJUMA izpildes dienā LĪDZĒJI (*PASŪTĪTĀJA atbildīgā amatpersona un PIEGĀDĀTĀJA atbildīgā persona*) noformē Aktu par PAKALPOJUMA izpildi (turpmāk - Akts).

3.5. Samaksa par kvalitatīvu un LĪGUMA noteikumiem atbilstošu saņemto PAKALPOJUMA izpildi notiek ar pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA bankas kontā, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto rēķinu un PAKALPOJUMA izpildes dienā abpusēji noformēto Aktu.

3.6. PASŪTĪTĀJS apmaksā saņemto rēķinu, saskaņā ar LĪGUMA 3.pielikumā noteiktām cenām par šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā pieņemtu PAKALPOJUMU 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina parakstīšanas un Akta noformēšanas dienas.

3.7. LĪDZĒJI sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

3.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Aktu un attiecīgi neapmaksāt rēķinu, ja konstatēts LĪGUMA noteikumiem neatbilstoša PAKALPOJUMA izpilde.

4. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. PASŪTĪTĀJS:

4.1.1. veic PAKALPOJUMA pasūtīšanu;

4.1.2. veic izpildītā PAKALPOJUMA pieņemšanu, saskaņā ar LĪGUMA nosacījumiem;

- 4.1.3. veic rēķina apmaksu par LĪGUMA 3.6. punktā noteiktajā termiņā;
- 4.1.4. PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersonas:
- 4.1.4.1. Mācību vadības pavēlniecības štābam: Vitālijs Grīnbergs, e-pasts: vitalijs.grinbergs@mil.lv, mob. tālrunis 26331164;
 - 4.1.4.2. Jūras spēku mācību centram: Artis Jagmins, artis.jagmins@mil.lv, 29734170;
 - 4.1.4.3. NBS Kājnieku skolai: Kaspars Krastiņš, kaspars.krastins@mil.lv, 29212012;
 - 4.1.4.4. NBS Instruktori skolai: Māris Klaviņš, maris.klavins@mil.lv, 26465285;
 - 4.1.4.5. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijai: Nils Rjabkins, nils.rjabkins@mil.lv, 22306826;
 - 4.1.4.6. NBS Valodu skolai: Jānis Sprukulis, janis.sprukulis@mil.lv, 22106744;
 - 4.1.4.7. NBS Sakaru skolai: Ivars Šmits, ivars.smits@mil.lv, 28373355;
 - 4.1.4.8. Kaujas atbalsta un nodrošinājuma mācību centram: Lauris Miķelsons, lauris.mikelsons1@mil.lv, 29113635.
- 4.1.5. PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersona ir tiesīga parakstīt ar LĪGUMU saistītos aktus un rēķinus par PAKALPOJUMA izpildi tikai par to NBS MVP vienību (objektu), kuras atbildības kompetence ir norādīta LĪGUMA 4.1.4.punktā.

4.2. PIEGĀDĀTĀJS:

- 4.2.1. nodrošina PAKALPOJUMA izpildi, saskaņā ar LĪGUMA nosacījumiem un pielikumā pievienotajiem tehniskās specifikācijas noteikumiem;
- 4.2.2. nodrošina PAKALPOJUMA atbilstību LĪGUMA pielikumā pievienotajam PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam (3.pielikums), un Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem vai vispārpieņemtajiem standartiem;
- 4.2.3. ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms PAKALPOJUMA izpildes uzsākšanas, elektroniski nosūta uz LĪGUMA 4.1.4.punktā norādītās PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas e-pastu (nepieciešamajam objektam), informāciju par PIEGĀDĀTĀJA darbiniekiem un autotransportu (norādot transporta veidu, marku un reģistrācijas numuru), kas nodrošinās PAKALPOJUMA izpildi;
- 4.2.4. nodrošina, ka tam ir visas normatīvajos aktos noteiktās spēkā esošās licences un atļaujas, tai skaitā industriālās drošības sertifikāts, kas nepieciešamas, lai sniegtu PAKALPOJUMU, kā arī nodrošina PAKALPOJUMA izpildē iesaistīto personu normatīvajiem aktiem atbilstošu kvalifikāciju, to pieejamību un spēkā esamību visā LĪGUMA izpildes laikā;
- 4.2.5. ievēro stingru konfidencialitāti pret trešajām personām par jebkādu informāciju saistībā ar PASŪTĪTĀJU, kura tam ir kļuvusi zināma, pildot LĪGUMA saistības. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodrošināt,

iepriekš minētā noteikuma ievērošanu arī no PIEGĀDĀTĀJA visu darbinieku un pārstāvju pusēs, kuriem klūst pieejama iepriekš minētā konfidenciālā informācija;

- 4.2.6. nav tiesīgs nodot tam ar LĪGUMU uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām, kā arī nav tiesīgs izpaust LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju par PASŪTĪTĀJU, kā arī izmantot ar LĪGUMA izpildi saistīto informāciju komerciāliem nolūkiem;
- 4.2.7. nodrošina PAKALPOJUMA bezmaksas garantiju 2 (divu) gadu laikā, skaitot no dienas, kad abpusēji parakstīts Akts;
- 4.2.8. pēc PAKALPOJUMA izpildes iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstītu rēķinu un Aktu;
- 4.2.9. PIEGĀDĀTĀJA atbildīgā persona par pasūtījuma pieņemšanu, PAKALPOJUMA izpildi ir: SIA "Emilia" Tehniskais vadītājs Ansis Linkevičs, tel. numurs 29254732, e-pasta adrese ansis@emilia.lv.

5. PAKALPOJUMA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIN

- 5.1. Katras NBS MVP vienības (objekta) PASŪTĪTĀJA atbildīgā amatpersona rakstiski/elektroniski vai telefoniski (*LĪGUMA 4.2.10. punktā norādītā kontaktinformācija*) pēc nepieciešamības pasūta PAKALPOJUMU atsevišķā pasūtījumā, nosakot PAKALPOJUMA pasūtījuma apjomu un ar PIEGĀDĀTĀJA atbildīgo personu saskaņo PAKALPOJUMA pasūtījuma izpildes laiku.
- 5.2. PIEGĀDĀJS pieņem (*no LĪGUMA 4.1.4. punktā norādītās PASŪTĪTĀJA atbildīgās amatpersonas*) PAKALPOJUMA pasūtījumu par katu konkrēto NBS MVP vienību (objektu) atsevišķi.
- 5.3. Pirms PAKALPOJUMA uzsākšanas termiņa noteiktajā NBS MVP vienībā (objektā), PASŪTĪTĀJS ar PIEGĀDĀTĀJU abpusēji saskaņo izbraucienu skaitu viena pasūtījuma ietvaros.
- 5.4. PAKALPOJUMS, kas nav norādīts tehniskajā specifikācijā (2. pielikums), PIEGĀDĀTS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
- 5.5. Neparedzēto materiālu izmaksu gadījumā, kas nav iekļautas PIEGĀDĀTĀJA 23.11.2018. piedāvājumā, PIEGĀDĀTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU pirms PAKALPOJUMA izpildes, uzrādot atbilstošas cenas esošajai tirgus situācijai.
- 5.6. PAKALPOJUMS ir izpildīts, kad LĪDZĒJU atbildīgā amatpersona/personu abpusēji paraksta Aktu.
- 5.7. LĪDZĒJU abpusēji parakstītais Akts ir pamats pilnīgam norēķinam starp PIEGĀDĀTĀJU un PASŪTĪTĀJU.
- 5.8. PASŪTĪTĀJS paraksta Aktu 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja PAKALPOJUMA izpilde veikta atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem.
- 5.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Aktu, un neapmaksāt rēķinu līdz trūkumu novēršanas brīdim, ja konstatēta LĪGUMA noteikumiem neatbilstoša PAKALPOJUMA izpilde.

- 5.10. LĪGUMA 5.9.punktā noteiktajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties telefoniski un/vai elektroniski uzaicina PIEGĀDĀTĀJU pārstāvi noformēt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem.
- 5.11. PIEGĀDĀTĀJA atbildīgajai personai pēc paziņojuma saņemšanas 4 (četru) stundu laikā (darba dienās no plkst.08.30-17.00) jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā. PIEGĀDĀTĀJA atbildīgās personas neierašanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noformēt aktu par konstatētajiem trūkumiem bez PIEGĀDĀTĀJA atbildīgās personas piedalīšanās, pieaicinot 2 (divas) neieinteresētas personas.
- 5.12. PIEGĀDĀTĀJS pēc LĪGUMA 5.11.punktā noformētā (parakstītā) akta par konstatētajiem trūkumiem, novērš konstatēto neatbilstošo PAKALPOJUMA izpildi 2 (divu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem.
- 5.13. PIEGĀDĀTĀJS pēc LĪGUMA 5.12.punkta izpildes iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu Aktu. PASŪTĪTĀJS 2 (divu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas paraksta to, ja PAKALPOJUMA izpilde veikta atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem.

6. SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS

- 6.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PAKALPOJUMA kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, spēkā esošajiem valsts standartiem vai normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajām kvalitātes prasībām.
- 6.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS neuzsāk PAKALPOJUMA izpildi LĪGUMA 1.3.punktā noteiktajā termiņā, tad maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas) apmērā no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
- 6.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PAKALPOJUMA izpildi saskaņā ar LĪGUMA 5.1.punktā noteikto, tad maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas) apmērā no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
- 6.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS nenovērš konstatēto neatbilstošo PAKALPOJUMU LĪGUMA 5.12. un/vai 7.4.punkta noteiktajā termiņā, tad maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas) apmērā no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no PAKALPOJUMA pasūtījuma summas, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
- 6.5. LĪGUMA 6.2., 6.3. un 6.4.punktā minētajos gadījumos līgumsodu PIEGĀDĀTĀJAM var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no PAKALPOJUMU pasūtījumu apstiprinātajām summām.

- 6.6. Ja PASŪTĪTĀJS veic apmaksu vēlāk par LĪGUMA 3.6.punktā noteikto termiņu, tad maksā PIEGĀDĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no PAKALPOJUMA pasūtījuma kopējās summas.
- 6.7. Līgumsoda/nokavējuma procentus aprēķina cietušais LĪDZĒJS un iesniedz rēķinu otram LĪDZĒJAM.

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 7.1. PIEGĀDĀTĀJS 24 (divdesmit četrus) mēnešus no abpusējas Akta parakstīšanas dienas, pilda bezmaksas garantijas saistības. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieteikt PIEGĀDĀTĀJAM prasījumu visā garantijas termiņa laikā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un PIEGĀDĀTĀJA nodrošinātās garantijas nosacījumiem.
- 7.2. Ja LĪGUMA 7.1.punkta izpildes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē PAKALPOJUMA bojājumus, PASŪTĪTĀJS, nekavējoties pēc fakta konstatēšanas, elektroniski vai telefoniski (*LĪGUMA 4.2.10.punktā norādītās kontaktinformācijas*) par to paziņo PIEGĀDĀTĀJAM, uzaicinot PIEGĀDĀTĀJU apsekot atklātos trūkumus un noformēt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem.
- 7.3. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā (darba dienās no plkst.8.30:17.00) jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē un jāveic atklāto trūkumu apsekošanas darbības. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noformēt aktu bez PIEGĀDĀTĀJA piedalīšanās, pieaicinot divas neieinteresētas personas.
- 7.4. Saskaņā ar LĪGUMA 7.2. un 7.3.punkta nosacījumiem, ja PAKALPOJUMA bojājumi radušies LĪGUMAM neatbilstoša PAKALPOJUMA dēļ, PIEGĀDĀTĀJS veic PAKALPOJUMA izpildes trūkumu novēršanu 2 (divu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem no akta par konstatētajiem trūkumiem noformēšanas dienas.
- 7.5. PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums novērst PAKALPOJUMA trūkumus, ja kvalitāte zudusi PASŪTĪTĀJA vainas pēc.

8. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 8.1. LĪDZĒJI nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju LĪGUMA saistību neizpildi, ja par iemeslu ir nepārvaramā vara, t.i., notiek valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi, vētras postījumi, finansējuma samazinājums, valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie lēmumi, un citi no LĪDZĒJIEM pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi.

- 8.2. LĪGUMĀ noteikto PAKALPOJUMA izpildes apmaksas termiņu pagarina attiecīgi par laika periodu, par kādu apstākļi aizkavējuši LĪGUMA izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
- 8.3. Par LĪGUMA saistību izpildes traucējošu apstākļu sākuma un izbeigšanos laiku LĪDZĒJS 5 (piecu) kalendāro dienu laikā informē otru LĪDZĒJU. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā LĪDZĒJI nav atbrīvoti no LĪGUMA saistību izpildes.
- 8.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrs no LĪDZĒJIEM ir tiesīgs vienpusēji izbeigt LĪGUMU, rakstveidā brīdinot otru LĪDZĒJU 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā nevienam LĪDZĒJAM nav tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 9.1. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas LĪGUMA izpildes rezultātā, LĪDZĒJI risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja LĪDZĒJI nevar panākt vienošanos, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā.
- 9.2. LĪGUMU var izbeigt pirms LĪGUMA termiņa beigām šādos gadījumos:
 - 9.2.1. LĪDZĒJIEM savstarpēji rakstiski vienojoties;
 - 9.2.2. LĪDZĒJAM rakstveidā brīdinot otru LĪDZĒJU vismaz vienu mēnesi iepriekš;
 - 9.2.3. saskaņā ar LĪGUMA 8.4.punkta nosacījumiem;
- 9.3. PASŪTĪTĀJS vienpusēji var izbeigt LĪGUMU, rakstiski informējot PIEGĀDĀTĀJU vienu mēnesi iepriekš, ja:
 - 9.3.1. PIEGĀDĀTĀJS nepilda LĪGUMA nosacījumus un/vai LĪGUMA 6.2. un 6.3. punktā norādītais līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentu) apmēru;
 - 9.3.2. PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA izpildei samazina vai nepiešķir valsts budžeta finansējumu.
- 9.4. PIEGĀDĀTĀJS vienpusēji var izbeigt LĪGUMU, ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar LĪGUMA 3.6.punkta nosacījumiem, rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU vienu mēnesi iepriekš.

10. CITI NOTEIKUMI

- 10.1. LĪGUMA grozījumus vai papildinājumus noformē rakstiski, kas ir spēkā no visu eksemplāru abpusējas parakstīšanas dienas.
- 10.2. Pēc LĪGUMA spēkā stāšanās noformētie LĪGUMA grozījumi vai papildinājumi, kas noformēti atbilstoši LĪGUMA 10.1.punktā noteiktajai kārtībai, ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.
- 10.3. LĪDZĒJI nav tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otra LĪDZĒJA rakstiskas piekrišanas.
- 10.4. LĪDZĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā informē otru LĪDZĒJU par adreses, bankas kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.5. Paziņojumi par atkāpšanos no LĪGUMA vai cita veida korespondence, kas attiecas uz LĪGUMU ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz LĪGUMĀ norādītajām LĪDZĒJU juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7 (septītajā) dienā pēc to izsūtīšanas dienas. Uzskatāms, ka elektroniski nosūtītie paziņojumi tiek saņemti nākamajā darba dienā pēc to izsūtīšanas dienas.

10.6. LĪGUMS noformēts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām un 3 (trīs) pielikumiem, kopā uz 28 (divdesmit astoņām) lapām. Eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens LĪGUMA eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.

LĪGUMAM ir 3 (trīs) pielikumi:

1.pielikums: MVP štāba 27.11.2018. publiskā iepirkuma ID Nr. MVPŠ 2018/16 piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokola kserokopija uz 3 (trīs) lp;

2.pielikums: Tehniskās specifikācijas (kopijas) uz 2 (divām) lp;



3.pielikums: SIA „Emilia” piedāvājuma kopija (finanšu piedāvājums) uz 15 (piecpadsmit) lp.

11. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

Nacionālo bruņoto spēku
Mācību vadības pavēlniecības štābs
Ezermalas iela 8B, Rīga, LV-1014
Reģ. Nr.90002056972,
PVN Reģ.Nr.LV 90002056972
Valsts kase
Kods: TRELLOV22
Konts: LV94TREL2100029006000
Tālr.: 67076803; Fakss: 67076802

Pulkvedis




Jānis
MVPŠ JD priekšnieks
E. Laškova
10.12.2018.

PIEGĀDĀTĀJS:

SIA „Emilia”
Atlasa iela 8, Rīga, LV - 1026
Reģ. Nr.40103174992
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV47UNLA0050012447530
Tālr.: 26469194
Fakss: 66181801

SIA „Emilia”
Valdes locekle



(paraksts)
Z.V.

Liene VOINA-RAČKO

Mācību vadības pavēlniecības štābs

Reģ.Nr.90002056972

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos”
 (iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr. MVPŠ 2018/16

Piedāvājumu vērtēšanas

sēdes

PROTOKOLS**Datums:** 27.11.2018.**Laiks:** 15:30**Vieta (adrese):** Ezermalas iela 8B, Rīga, 312 kab.**Paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā:** 12.11.2018.**Iepirkuma komisija darbības pamats:** MVP komandiera 2018. gada 8. novembra pavēle Nr. 584 „Par iepirkuma komisijas izveidi”.**Darba kārtība:** Piedāvājumu vērtēšana.Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs: Mācību vadības pavēlniecības štāba (MVPŠ)

Nodrošinājuma pārvaldes (NP) priekšnieks komandkapteinis Igors Bikovs;

Komisijas locekļi:

- MVPŠ NP Plānošanas daļas virsnieks kapteinis Pēteris Zvilna;
- MVPŠ NP Plānošanas daļas speciāliste kaprāle Gerda Āboliņa;
- MVPŠ Finanšu daļas vecākā speciāliste kaprāle Tatjana Ričkova;

Protokolē komisijas sekretārs: MVPŠ NP Kontroles un uzskaites daļas logistikas speciāliste Sandra Kippari.

Piedāvājuma izvēles kritēriji: 1.zemākā cena;

2.atbilstība tehniskai specifikācijai;

3. atbilstība iepirkuma prasībām.

PIEDĀVĀJUMU RAKSTUROJUMS

N.p. .k.	Pretendents	Reģistrācijas Nr. MVPŠ	Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks	Piedāvājuma ūss apraksts	Piezīmes (summa bez PVN)
1.	SIA “Emilia”	32	26.11.2018. plkst. 09:05	“Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos”	672,74
2.	SIA “NCS LV”	33	26.11.2018. plkst. 09:55		740,75

Sēdes gaita:

Komisijas sekretārs informē, ka piedāvājumus iepirkumam: "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" ir iesūtījušas sekojošas firmas:

1. SIA "Emilia"

1.1. Komisijas locekļi pārbauda SIA "Emilia" iesniegtā piedāvājuma "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" atbilstību tehniskajai specifikācijai, iepirkuma prasībām un izsaka savu viedokli:

Visi komisijas locekļi izsaka viedokli, ka "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" piedāvājums **atbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma prasībām**.

1.2. Komisijas locekļi balsojot pieņem lēmumu par SIA "Emilia" iesniegtā piedāvājuma "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" **atbilstību** tehniskajai specifikācijai un iepirkuma prasībām.

I.Bikovs – par, P.Zvilna – par, G.Āboļiņa – par, T.Ričkova - par.

2. SIA "NCS LV"

2.1. Komisijas locekļi pārbauda SIA "NCS LV" iesniegtā piedāvājuma "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" atbilstību tehniskajai specifikācijai, iepirkuma prasībām un izsaka savu viedokli:

Visi komisijas locekļi izsaka viedokli, ka "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" piedāvājums **atbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma prasībām**.

2.2. Komisijas locekļi balsojot pieņem lēmumu par SIA "NCS LV" iesniegtā piedāvājuma "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" **atbilstību** tehniskajai specifikācijai un iepirkuma prasībām.

I.Bikovs – par, P.Zvilna – par, G.Āboļiņa – par, T.Ričkova - par.

Komisija nolēma:

3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkumā "Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" par uzvarētāju atzīt – SIA "Emilia" piedāvājumu par kopējo līgumcenu **EUR 672,74** (seši simti septiņdesmit divi eiro un 74 centi) bez PVN.

Pamatojoties uz apstiprināto Mācību vadības pavēlniecības 2018. gada decentralizēto iepirkumu plāna papildinājumu (saskaņots un apstiprināts NBS Apvienotā štāba J-6 departamentā 23.10.2018.) līgums tiks slēgts par kopējo summu **EUR 42 000,00** (četrdesmit divi tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN.

Pamatojums: piedāvājuma zemākā cena par pilnu iepirkuma apjomu.

4. MVPŠ Nodrošinājuma pārvaldei par iepirkuma rezultātiem informēt personu, kas būs atbildīga par līguma izpildi.

5. Komisijas sekretāram sagatavot paziņojumu par lēmumu un 3 darba dienu laikā nosūtīt paziņojumu pretendentiem.

Sanāksmes beigu laiks: 16:30

Komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)


Klātesošie komisijas locekļi

(paraksts)


Jānis Zvīnīns
(vārds,uzvārds)

Gerta Āboļiņa
(vārds,uzvārds)


Protokolē



(paraksts)



(paraksts)



(paraksts)

Pēteris Zilčens
(vārds,uzvārds)

Tatjana Ričkova
(vārds,uzvārds)

Sandra Kipars
(vārds,uzvārds)

2. pielikums

APSTIPRINĀTS:

NBS MVP komandieris

pulkvedis

/V.Āboļiņš/

(paraksts)

2018. gada 07. novembrī

TEHNISKĀ SPECIFIKAČIJA
Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos

Pakalpojuma priekšmets	Vājstrāvas un optiskā datu tīklu izveide un papildināšana NBS MVP objektos.
Prasības pakalpojuma izpildītajam	<ol style="list-style-type: none">Izpildītāja darbiniekiem ir vismaz 3. kategorijas derīga speciālā atļauja darbam valsts noslēpuma objektos;Izpildītājam ir jābūt spēkā esošajam industriālās drošības sertifikātam.
Veicamie darbi	<ol style="list-style-type: none">Vājstrāvas datortīkla darba vietas ierīkošana (RJ45, FO*).Centrālās maģistrāles kabeļu ieklāšana, iekštelpās un ārpus tām.Vadu kanālu uzstādīšana (Cat-5e, Cat-6, FO single vai multi mode), iekštelpās un ārpus tām.RACK skapja montāža.Patch paneļa krosēšana.Pasūtītāja aktīvo tīkla ierīču uzstādīšana, pieslēgšana un marķēšana.Jaunu RACK skapju strāvas pieslēgšana no Pasūtītāja norādītās pieslēguma vietas.Kabeļu kanālu caurumu urbšana.Esošā vai jaunizveidotā datu tīkla testēšana un sertificešana.Dokumentācijas (testu atskaites) un shēmu sastādīšana un nodošana Pasūtītājam, gan digitālā (ar iespēju tās turpmākai labošanai) gan papīra formātā.Ierīkoto darba vietu un maģistrālo kabeļu marķēšana.
Uzstādāmās tehniskās ierīces un materiāli	Kabeļu kanāliem telpās jābūt izvēlētiem maksimāli pietuvinātiem pēc izskata Pasūtītāja rīcībā esošiem, ja tas nav iespējams, tad piedāvājumu saskaņo ar Pasūtītāju.
Tehniskās prasības	<ol style="list-style-type: none">Visu veidu marķēšana jāizpilda salasāmā mašīndrukā, marķēšanas apzīmējumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.Visiem vadu/kanālu stiprinājumiem jābūtnofiksētiem.Kabeļus instalācijās starp telpām/stāviem jābūt ievietotām nostiprinātās gofrētās caurulēs.Kabeļu instalācijai ārpus telpām jābūt ievietotai nostiprinātās gofrētās caurulēs;Kabeļu krosēšanas standarts jāsaskaņo ar Pasūtītāju.RACK skapī kabeļu organizācijai jāizmanto VELCRO tipa savilcējus.

Kvalitāties prasības	Kabeljiem ir jāatbilst ISO 9002, RoHS standartam. Ja Izpildītāja vainas dēļ ir radušies kādi ēku vai inventāra bojājumi, Izpildītājs novērš radušos bojājumus par saviem līzdekļiem.
Garantijas prasības	Garantija veicamiem darbiem no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas brīža 2 (divi) gadi.
Pakalpojumu sniegšanas vietas (adreses)	1) Rīga, Ezermalas 8B. 2) Ādaži, Kadaga, Ādažu militārā bāze. 3) Cēsis, Valmieras iela 8. 4) Alūksne, Lāčplēša iela 1. 5) Liepāja, Atmodas bulvāris 9. 6) Nepieciešamības gadījumā arī citos objektos, iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju.

Sagatavoja:

MVPŠ Informātikas un sakaru daļas,

SIS inženieris

štāba virsseržants

Tālr. Nr. 26331164

31.10.2018.



V. Grīnbergs

SASKANOTS

MVP štāba Nodrošinājuma pārvaldes

Plānošanas daļas priekšniece

kpt.  /E. Krauze/
06.11.2018.

ORIGINĀLS

**Mācību Vadības Pavēlniecības štāba
Nodrošinājuma pārvaldes
iepirkuma komisijai**

iepirkumam

**“Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos”,
identifikācijas Nr. MVPŠ 2018/16**

Pretendenta:
SIA „Emilia”
Reģistrācijas nr. 40103174992
Adrese: Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026
Kontaktpersona: Liene Volnere 26469194

PIEDĀVĀJUMS

Rīga, 2018. gada 23. novembris

SATURS

Pieteikums - Finanšu piedāvājums	3
Tehniskais piedāvājums	6
Apliecinājums par nepastāvošiem atteikuma nosacījumiem	9
Komersanta reģistrācijas apliecības kopija	10
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija	11
Apliecinājums par industriālās drošības sertifikāta esamību	12
Industriālais drošības sertifikāta kopija	13
ISO sertifikāti	14

PIETEIKUMS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums: **„Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos”**
 Identifikācijas Nr. **MVPŠ 2018/16**

Kam: **MVP štāba Nodrošinājuma pārvaldei**
Ezermalas iela 8 B, Rīga, Latvija, LV-1014,

1. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam veikt **datu tīklu izveidi un papildināšanu MVP objektos** par kopējo summu:

Nr. p/k	Nosaukums/Veids	Mērvienība	Skaits	Cena par vienību EUR bez PVN	Kopējā Summa bez PVN
1.	Vājstrāvas datortīkla darba vietas ierīkošana (RJ45, FO*)	gab.	1	5,92	5,92
2.	Centrālās maģistrāles kabeļu ieklāšana, iekštelpās	m	1	1,22	1,22
3.	Centrālās maģistrāles kabeļu ieklāšana, ārpus telpām	m	1	1,31	1,31
4.	Vadu kanālu uzstādīšana (Cat-5e, Cat-6, FO single vai multi mode), iekštelpās	m	1	5,73	5,73
5.	Vadu kanālu uzstādīšana (Cat-5e, Cat-6, FO single vai multi mode), ārpus telpām	m	1	1,92	1,92
6.	RACK skapja montāža	gab.	1	15,00	15,00
7.	Patch paneļa krosēšana, 24 porti	gab.	1	24,00	24,00
8.	Pasūtītāja aktīvo tīkla ierīču uzstādīšana, pieslēgšana un markēšana	gab.	1	14,00	14,00
9.	Jaunu RACK skapju strāvas pieslēgšana no Pasūtītāja norādītās pieslēguma vietas	gab.	1	76,50	76,50
10.	Kabeļu kanālu caurumu urbšana	gab.	1	5,13	5,13
11.	Esošā vai jaunizveidotā datu tīkla testēšana un sertificēšana	gab.	1	7,95	7,95
12.	Markēšana	gab.	1	0,06	0,06

13.	Dokumentācijas (testu atskaites) un shēmu sastādīšana un nodošana Pasūtītājam, gan digitālā (ar iespēju tās turpmākai labošanai) gan papīra formātā	gab.	1	50,00	50,00	
14.	Vienu pasūtījuma transporta izdevumi (noteiktās izmaksas)	Rīga	gab.	1	12,00	
		Ādaži	gab.	1	36,00	
		Cēsis	gab.	1	72,00	
		Alūksne	gab.	1	160,00	
		Liepāja	gab.	1	184,00	
Kopējā summa bez PVN					672,74	
PVN 21 %					141,27	
Kopējā summa ar PVN					814,01	

MŪSU PIEDĀVĀJUMA CENA (bez pievienotās vērtības nodokļa): 672,74 EUR

seši simti septiņdesmit divi eiro un 74 eirocenti

(summa vārdiem)

2. Pakalpojuma izpildes uzsākšanas termiņš: 5 (piecas) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
3. Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem un pievienotā līguma projekta noteikumiem.
4. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
5. Informācija par pretendantu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:
Pretendenta nosaukums: SIA Emilia
Reģistrēts: LR Uzņēmuma reģistrā 10.06.2008.
ar Nr. 40103174992

Juridiskā adrese: Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026

Biroja adrese: Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026

Kontaktpersona: Liene Volnere, izpilddirektore vietniece

(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: 26469194

Fakss: 66181801

E-pasta adrese: birojs@emilia.lv

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV40103174992

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Kunts: LV47UNLA0050012447530

Telefons: 66181800


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma noteikumu iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no 15 (piecpadsmit) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds: Liene Vonna - Račko
Amats: Valdes locekle

Pieteikums-finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018.gada 23.novembrī




TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


Piedāvātā Prece/Pakalpojums		Preces/Pakalpojuma apraksts (ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības)
Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos		
Pakalpojuma priekšmets Prasības pakalpojuma izpildītājam	Vājstrāvas un optiskā datu tīklu izveide un papildināšana NBS MVP objektos.	<p><i>Pretendenta piedāvājums</i></p> <p>1. Izpildītāja darbiniekiem ir vismaz 3. kategorijas derīga speciālā atlauja darbam valsts noslēpuma objektos;</p> <p>2. Izpildītājam ir jābūt spēkā esošajam industriālās drošības sertifikātam.</p> <p>1. Vājstrāvas datorīkla darba vietas ierīkošana (RJ45, FO*).</p> <p>2. Centrālās maģistrāles kabelu ieklāšana, iekšelpās un ārpus tām.</p> <p>3. Vadu kanālu uzstādīšana (Cat-5e, Cat-6, FO single vai multi mode), iekšelpās un ārpus tām.</p> <p>4. RACK skapja montāža.</p> <p>5. Patch paneļa krosēšana.</p> <p>6. Pasūtītāja aktīvo tīkla ierīču uzstādīšanu, pieslēgšanu un markēšana.</p> <p>7. Jaunu RACK skapju strāvas pieslēgšanu no Pasūtītāja norādītās pieslēguma vietas.</p> <p>8. Kabelu kanālu caurumu urbšanu.</p> <p>9. Esošā vai jaunizveidotā datu tīkla testēšanu un sertificēšanu.</p> <p>10. Dokumentācijas (testu atskaites) un shēmu nodošanu Pasūtītājam, gan digitalā (ar iespēju tās turpmākai labošanai) gan papīra formātā.</p> <p>11. Ierikoto darba vietu un magistrālo kabeļu markēšanu.</p>
Veicamie darbi		<p>SIA Emilia saskaņā ar pasūtījuma apjumiem un darbiem veiks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vājstrāvas datorīkla darba vietas ierīkošanu (RJ45, FO*). 2. Centrālās maģistrāles kabelu ieklāšanu iekšelpās un ārpus tām. 3. Vadu kanālu uzstādīšanu (Cat-5e, Cat-6, FO single vai multi mode) iekšelpās un ārpus tām. 4. RACK skapja montāžu. 5. Patch paneļa krosēšanu. 6. Pasūtītāja aktīvo tīkla ierīču uzstādīšanu, pieslēgšanu un markēšanu. 7. Jaunu RACK skapju strāvas pieslēgšanu no Pasūtītāja norādītās pieslēguma vietas. 8. Kabelu kanālu caurumu urbšanu. 9. Esošā vai jaunizveidotā datu tīkla testēšanu un sertificēšanu. 10. Dokumentācijas (testu atskaites) un shēmu nodošanu Pasūtītājam, gan digitalā (ar iespēju tās turpmākai labošanai) gan papīra formātā. 11. Ierikoto darba vietu un magistrālo kabeļu markēšanu.

* - Fiber Optic, optiskā šķiedra.

	(ar iespēju tās turpmākai labošanai) gan papīra formātā.	
	11. Ierikoto darba vietu un magistrālo kabeļu markēšana.	
	* - Fiber Optic, optiskā šķiedra.	
Uzstādāmās tehniskās ierices un materiāli	Kabeļu kanāliem telpās jābūt izvēlētiem maksimāli pietuvinātiem pēc izskata Pasūtītāja rīcībā esošiem, ja tas nav iespējams, tad piedāvājumu saskaņo ar Pasūtītāju.	SIA Emilia apņemas telpās izvēlēties maksimāli pietuvināta izskata kabeļu kanālus Pasūtītājam jau esošajiem. Ja nebūs tādu iespēju, tad piedāvājumu saskaņosim ar Pasūtītāju.
Tehniskās prasības	<p>1. Visu veidu markēšana jāizpilda salasāmā mašīndrukā, markēšanas apzīmējumus saskaņot ar Pasūtītāju.</p> <p>2. Visiem vadu/kanālu stiprinājumiem jābūt nofiksētiem.</p> <p>3. Kabeļus instalācijās starp telpām/stāviem ievietot nostiprinātās gofrējās caurulēs.</p> <p>4. Kabeļu instalācijas ārpus telpām ievietot nostiprinātās gofrētās caurulēs;</p> <p>5. Kabeļu krosēšanas standartu saskaņot ar Pasūtītāju.</p> <p>6. RACK skapī kabeļu organizācijai izmantot VELCRO tipa savilcējus vai ekvivalentus.</p> <p>7. Kabeļu instalācijai ārpus telpām jābūt ievietotai nostiprinātās gofrētās caurulēs;</p> <p>8. Kabeļu krosēšanas standarts jāsaskaņo ar Pasūtītāju.</p> <p>9. RACK skapī kabeļu organizācijai jāizmanto VELCRO tipa savilcējus.</p>	<p>Emilia apņemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visu veidu markēšanu izpildīt salasāmā mašīndrukā, markēšanas apzīmējumus saskaņot ar Pasūtītāju. 2. Visus vadu/kanālu stiprinājumus nofiksēt. 3. Kabeļus instalācijās starp telpām/stāviem ievietot nostiprinātās gofrējās caurulēs. 4. Kabeļu instalācijas ārpus telpām ievietot nostiprinātās gofrētās caurulēs; 5. Kabeļu krosēšanas standartu saskaņot ar Pasūtītāju. 6. RACK skapī kabeļu organizācijai izmantot VELCRO tipa savilcējus vai ekvivalentus.
Kvalitātes prasības	Kabeļiem ir jāatbilst ISO 9002, RoHS standartam. Ja Izpildītāja vairas dēļ ir radušies kādi ēku vai inventāra bojājumi, Izpildītājs novērš radušos bojājumus par saviem līzdeklējiem.	Izmantotie kabeļi atbilst ISO 9002, RoHS standartam. Ja SIA Emilia darbinieku vairas dēļ būs radušies kādi Pasūtītāja ēku vai inventāra bojājumi, tad SIA Emilia novērsīs radušos bojājumus par saviem līzdeklējiem.
Garantijas prasības	Garantija veicamiem darbiem no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas brīža 2 (divi) gadi.	Garantija veicamiem darbiem no darbu pieņemšanas akta parakstīšanas brīža 2 (divi) gadi.

Pakalpojumu sniegšanas vietas (adreses)	1) Rīga, Ezermalas 8. 2) Ādaži, Kadaga, Ādažu militārā bāze. 3) Cēsis, Valmieras iela 8. 4) Alūksne, Lāčplēša iela 1. 5) Liepāja, Atmodas bulvāris 9. 6) Nepieciešamības gadījumā arī citos objektos, iepriekš saskanojot ar Izpildītāju.	1) Rīga, Ezermalas 8B. 2) Ādaži, Kadaga, Ādažu militārā bāze. 3) Cēsis, Valmieras iela 8. 4) Alūksne, Lāčplēša iela 1. 5) Liepāja, Atmodas bulvāris 9. 6) Nepieciešamības gadījumā arī citos objektos, iepriekš saskanojot ar Izpildītāju.
---	--	---

1. Pakalpojuma izpildes uzsākšanas termiņš: 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
 2. Nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma sniegšanas terminš garantijas laikā ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.
 3. Garantijas termiņš: 24 mēneši.
- Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietvertu informāciju, noformējumu, atbilstību noteikumā prasītajai. Sniegta informācija un dati ir patiesi.
- Paraksts:
- 
- Vārds, uzvārds: Liene Vaina - Račko (e-mail: račko@republik.lv)
- Amats: Valdes locekle
- Tehniskā piedāvājuma veidlapa sastādīta ~~un~~ pārakstīta 2018.gada 23. novembrī




APLIECINĀJUMS Rīgā

2018. gada 23. novembris

**Mācību Vadības Pavēlniecības štāba
Nodrošinājuma pārvaldes
iepirkuma komisijai**
Ezermalas iela 8B, Rīga,
LV-1014

SIA Emilia apliecinā, ka uzņēmumam nav pasludināts maksātnespējas process, uzņēmumam nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzņēmumam nav uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam uzņēmums būs likvidēts.

Valdes locekle



L. Voina-Račko



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

KOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Nosaukums:

SIA "Emilia"

Veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103174992

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 10.06.2008

Reģistrācijas vieta: Rīgā

Apliecības izdošanas datums: 12.04.2010

Latvijas Republikas Uzņēmumū reģistra

Valsts notāre

Kesmina Daiga


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija. Reģ.Nr.90000270634. Tālr.
(371) 67031703, fakss (371) 67031793, internets:<http://www.ur.gov.lv>

K 087546


KOPIJA PAREIZA

23.11.2018

RĪGA


Laimi Šķēlē - Račko
Jālodes Ļeckalne



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1519, Latvija ♦ tālr. (371)67013101 ♦ fakss (371)67280882 ♦ e-pasts:pasts@em.gov.lv

Rīgā

BŪVKOMERSANTA REGISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegtā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
Emilia


vienotais reģistrācijas numurs : 40103174992

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2011.gada 08.aprīlī
(lēmums Nr. 9.1-337) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8769-R



Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums :8.aprīlis

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta Būvniecības politikas
nodaļas vadītājs



R.Špade

*D. Šteinbergs
Jānis Čeberis*





APLIECINĀJUMS Rīgā

2018. gada 23. novembris


**Mācību Vadības Pavēlniecības štāba
Nodrošinājuma pārvaldes
iepirkuma komisijai**
Ezermalas iela 8B, Riga,
LV-1014

SIA Emilia, reg. Nr. 40103174992 (turpmāk – Uzņēmums), ar šo apliecina, ka uzņēmumam 21.12.2017. ir izsniegti Industriālais drošības sertifikāts Nr. 306. Uzņēmums ir tiesīgs veikt iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbus valsts noslēpuma objektos līdz slepenības pakāpei KONFIDENCIĀLI (ieskaitot).

SIA “Emilia” apliecina, ka uzņēmumā strādā 8 darbinieki, kuriem ir izsniegtas trešās kategorijas atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem.

Valdes locekle

L. Voina - Račko



LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMES AIZSARDZĪBAS BIROJA
NACIONĀLĀ DROŠĪBAS IESTĀDE

INDUSTRIĀLĀS DROŠĪBAS
*SERTIFIKĀTS Nr. **306***

Nacionālā drošības iestāde ar šo dokumentu apliecina, ka komercsabiedrība:

SIA "Emilia",
reģistrācijas numurs 40103174992,
juridiskā adrese: Atlasa iela 8, Rīga, LV-1026,

ir tiesīga veikt iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem līdz slepenības pakāpei
KONFIDENCIĀLI (ieskaitot).


Komercsabiedrība nav tiesīga glabāt savās telpās tai darbam nodotos valsts noslēpuma objektus.

Dokuments derīgs līdz 31.12.2021.

Direktora p.i.

A. Freimanis

izsniegšanas datums: 21.12.2017.






CERTIFICATE OF REGISTRATION

BM TRADA apliecina, ka uzņēmumā

SIA Emilia
Atlasa iela 8
Rīga,
LV-1026
Latvija



ir veikts audits, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas atbilstību
ISO 9001:2015 standarta prasībām

Sertifikācijas sfēra

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana, izbūve, būvdarbu vadīšana
un uzraudzība.

Sertifikāta numurs: 10793

Izdošanas numurs: 2018-01

Sertifikāta izdošanas datums: 12. Jūnijs, 2018

Sertifikāta derīguma termiņš: 21. Maijs, 2021

Sākotnējās reģistrācijas datums: 22. Maijs, 2015

Iepriekšējā sertifikāta derīguma terminš:

21. Maijs, 2018

Pēdējās pārsertifikācijas audita datums:

26. Aprīlis, 2018

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SC070429.


This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and verification of the certificate is available through Exova BM TRADA or at the above address or at www.exovabmtrada.com

The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012

KOPIJA PARĀDZĒTA

23.11.2018

RĪGA



Karen Prendergast
Sector Director - Certification
Exova BM TRADA

KOPIJA



CERTIFICATE OF REGISTRATION

BM TRADA apliecinā, ka uzņēmumā

SIA Emilia
Atlasa iela 8
Rīga,
LV - 1026
Latvija

ir veikts audits, kas apliecinā vides vadības sistēmas atbilstību
ISO 14001:2015 standarta prasībām

Sertifikācijas sfēra

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana, izbūve, būvdarbu
vadīšana un uzraudzība.

Sertifikāta numurs: 2461

Izdošanas numurs: 2018-01

Sertifikāta izdošanas datums: 12.Jūnijs, 2018

Sertifikāta derīguma termiņš: 21. Maijs, 2021

Sākotnējās reģistrācijas datums: 22. Maijs, 2015

Iepriekšējā sertifikāta derīguma termins:

21. Maijs, 2018

Pēdējās pārsertifikācijas audita datums:
26.Aprīlis, 2018

Karen Prendergast
Sector Director - Certification
Exova BM TRADA

Exova (UK) Ltd, (T/A Exova BM TRADA), Chiltern House, Stocking Lane, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 4ND, UK
Registered Office: Exova (UK) Ltd, Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL United Kingdom. Reg No. SC070429.

This certificate remains the property of Exova (UK) Ltd. This certificate and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to Exova (UK) Ltd or destroyed if requested. Further clarification regarding the scope of this certificate and verification of the certificate is available through Exova BM TRADA or at the above address or at www.exovabmtrada.com

The use of the UKAS accreditation mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification 012

SIA Emilia
Latvija
Republica

23.11.2018

RIGA

O. J. Laco-Rosino
Salole's Locality